

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр; Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр; Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр; Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр; Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр; Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр; Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр; Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

55. Омская область

Омский каучук

(наименование стройки)

Доведение производственной площадки (корпус 30 в осях А-Е/1-6) до требований норм категории "А"
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС 23408-ЭМ

Подключение электродвигателей вентсистем П1 1/2;П2 1/2;П3 1/2;В1 1/2;В2;В3., молниезащита производственного помещения и воздухозаборной трубы., заземление вентоборудования и воздухопроводов
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание 23408-ЭМ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв. 2024г

Сметная стоимость	1 715,77	(154,59) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	6,61	(0,2) тыс.руб.
монтажных работ	1 413,99	(114,51) тыс.руб.
оборудования	295,17	(39,89) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

165,14	(4,06) тыс.руб.
428,82	чел.час.
7,60	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Электромонтажные работы											
Оборудование											
1	ФЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм*250мм	шт	1	1	1					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					20,44	1,15	23,51	40,63	955,21
		2 ЭМ					21,65	1,15	24,90	14,22	354,08
		3 в т.ч. ОТм					2,26	1,15	2,60	40,63	105,64
		4 М					176,90		4,40	9,58	42,15
		ЗТ	чел.-ч	2,06	1,15	2,369					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,15	0,207					
		Итого по расценке					218,99		52,81		1 351,44
		ФОТ							26,11		1 060,85
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			25,33		1 029,02
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			13,32		541,03
		Всего по позиции							91,46		2 921,49
2	23408-ЭМ.ОЛ	Щит монтажный с панелью ШП(23408-ЭМ.ОЛ)	шт	1	1	1	83 259,59		11 251,30	7,4	83 259,59
О		Всего по позиции							11 251,30		83 259,59
3	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	19	1	19					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					10,22	1,15	223,31	40,63	9 073,09
		4 М					0,38		7,22	9,58	69,17
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,15	22,5055					
		Итого по расценке					10,60		230,53		9 142,26
		ФОТ							223,31		9 073,09
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			216,61		8 800,90
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			113,89		4 627,28
		Всего по позиции							561,03		22 570,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							2 351,96		1 271,33	7,4	9 407,84
4 О	прайс-лист etm.ru	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 63А, характеристика D (MVA40-3-063-D IEK) Цена=2822,35/1,2	шт	4	1	4			1 271,33		9 407,84
		Всего по позиции									
5 О	прайс-лист etm.ru	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С (MVA20-3-016-С IEK) Цена=638,87/1,2	шт	2	1	2	532,39		143,89	7,4	1 064,78
		Всего по позиции									
6 О	прайс-лист etm.ru	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С (MVA20-3-025-С IEK) Цена=577,18/1,2	шт	2	1	2	480,98		129,99	7,4	961,96
		Всего по позиции									
7 О	прайс-лист etm.ru	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 2А, характеристика D (MVA20-3-002-D IEK) Цена=1050,59/1,2	шт	2	1	2	875,49		236,62	7,4	1 750,98
		Всего по позиции									
8 О	прайс-лист etm.ru	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 2А, характеристика В (MVA20-1-002-В) Цена=297,85/1,2	шт	8	1	8	248,21		268,34	7,4	1 985,68
		Всего по позиции									
9 О	прайс-лист etm.ru	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 6А, характеристика В (MVA20-1-006-В IEK) Цена=255,3/1,2	шт	1	1	1	212,75		28,75	7,4	212,75
		Всего по позиции									
10	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат-контактор	шт	8	1	8					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						10,22	1,15	94,02	40,63	3 820,03
	4 М						0,38		3,04	9,58	29,12
	ЗТ	чел.-ч		1,03	1,15	9,476					
	Итого по расценке						10,60		97,06		3 849,15
	ФОТ								94,02		3 820,03
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%		97		97			91,20		3 705,43
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%		51		51			47,95		1 948,22
	Всего по позиции								236,21		9 502,80
		Всего по позиции									
11 О	прайс-лист etm.ru	Контактор малогабаритный КМИ-48012-80А-230В/АС-3 1но (ККМ41-080-230-11) Цена=5924,49/1,2	шт	4	1	4	4 937,08		2 668,69	7,4	19 748,32
		Всего по позиции									
12 О	прайс-лист etm.ru	Контактор ПМЛ2160М-25А-220АС-УХЛ4-Б (код 110580) Цена=2018,39/1,2	шт	2	1	2	1 681,99		454,59	7,4	3 363,98
		Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13 О	прайс-лист etm.ru	Контактор КМИ-10910-9А-230В/АС-3 1но (ККМ11-009-230-10 ИЕК) Цена=993,56/1,2	шт	2	1	2	827,97		223,78	7,4	1 655,94
		Всего по позиции							223,78		1 655,94
14	ФЕРм08-03-575-01	Монтаж реле	шт	29	1	29					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						10,22	1,15	340,84	40,63	13 848,33
	4 М						0,38		11,02	9,58	105,57
	ЗТ		чел.-ч	1,03	1,15	34,3505					
	Итого по расценке						10,60		351,86		13 953,90
	ФОТ								340,84		13 848,33
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			330,61		13 432,88
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			173,83		7 062,65
		Всего по позиции							856,30		34 449,43
15 О	прайс	Реле электротепловое РТИ-3363 (63-80) (код DRT30-0063-0080 ИЕК) Цена=2373,42/1,2	шт	4	1	4	1 977,85		1 069,11	7,4	7 911,40
		Всего по позиции							1 069,11		7 911,40
16 О	прайс	Реле электротепловое 1305 (063-1,0) Цена=1138,27/1,2	шт	2	1	2	948,56		256,37	7,4	1 897,12
		Всего по позиции							256,37		1 897,12
17 О	прайс	Реле контроля трехфазного напряжения РНПП-311м, 380В Цена=5239/1.2	шт	1	1	1	4 365,83		589,98	7,4	4 365,83
		Всего по позиции							589,98		4 365,83
18 О	прайс	Реле промежуточное РЭК78/3(МУЗ) 5А 220В АС (код RRP20-3-05-220А) Цена=249,11/1,2	шт	9	1	9	207,59		252,47	7,4	1 868,31
		Всего по позиции							252,47		1 868,31
19 О	прайс	Реле времени FINDER 80.11 (код 800102400000) Цена=5239,6/1,2	шт	6	1	6	4 366,33		3 540,27	7,4	26 197,98
		Всего по позиции							3 540,27		26 197,98
20 О	прайс	Приставка ПКИ-11 дополнительные контакты 1з+1р (код КРК10-11 ИЕК) Цена=293,02/1,2	шт	7	1	7	244,18		230,98	7,4	1 709,26
		Всего по позиции							230,98		1 709,26
21	ФЕРм08-03-525-01	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А	шт	6	1	6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					19,24	1,15	132,76	40,63	5 394,04
		2 ЭМ					0,87	1,15	6,00	14,22	85,32
		4 М					31,33		42,84	9,58	410,41
		ЗТ	чел.-ч	2	1,15	13,8					
		Итого по расценке					51,44		181,60		5 889,77
		ФОТ							132,76		5 394,04
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			128,78		5 232,22
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			67,71		2 750,96
		Всего по позиции							378,09		13 872,95
22	письмо №00-00033602 от 31.10.2024г АО "ВЭЛАН"	Переключатель 2ххgn 25-51 exedllct16 "ВЭЛАН"	шт	4	1	4	17 680,00		9 556,76	7,4	70 720,00
		Всего по позиции							9 556,76		70 720,00
23	ФЕРм08-03-532-09	Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне	шт	12	1	12					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					23,78	1,15	328,16	40,63	13 333,14
		2 ЭМ					2,74	1,15	37,81	14,22	537,66
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,15	3,59	40,63	145,86
		4 М					59,65		138,60	9,58	1 327,79
		ЗТ	чел.-ч	2,5	1,15	34,5					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,276					
		Итого по расценке					86,17		504,57		15 198,59
		ФОТ							331,75		13 479,00
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			321,80		13 074,63
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			169,19		6 874,29
		Всего по позиции							995,56		35 147,51
24	прайс	Пост управления кнопочный, тип КУ-92. 1ExdIIBT5	шт	4	1	4	5 027,17		2 717,39	7,4	20 108,68
		Цена=6032,6/1,2							2 717,39		20 108,68
		Всего по позиции							64,36	7,4	476,24
25	прайс	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2 1ExdIIBT5	шт	2	1	2	238,12				
		Цена=285,74/1,2							64,36		476,24
		Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26 О	прайс	Пост управления кнопочный КУ-91 1ExdIIBT5	шт	2	1	2	4 324,45		1 168,77	7,4	8 648,90
		Цена=5189,34/1,2									
		Всего по позиции							1 168,77		8 648,90
27 О	прайс	Пост управления кнопочный ПKE-212-2 1P54	шт	4	1	4	212,87		115,06	7,4	851,48
		Цена=255,44/1,2									
		Всего по позиции							115,06		851,48
28	ФЕРм08-03-545-06	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 6	шт	4	1	4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						28,20	1,15	129,72	40,63	5 270,52
	2 ЭМ						3,54	1,15	16,28	14,22	231,50
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,15	1,20	40,63	48,76
	4 М						37,22		34,36	9,58	329,17
	ЗТ	чел.-ч		3	1,15	13,8					
	ЗТм	чел.-ч		0,02	1,15	0,092					
	Итого по расценке						68,96		180,36		5 831,19
	ФОТ								130,92		5 319,28
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%		97		97			126,99		5 159,70
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%		51		51			66,77		2 712,83
	Всего по позиции								374,12		13 703,72
29 О	письмо№00-00033602 от 31.10.2024г АО "ВЭЛАН "	Коробка зажимов КЗП2.2-24/13-(ВК-С-ВЭЛ1Б-М25)х1(А)-(ВК-С-ВЭЛ1Б-М25)*1(В)-(ВК-С-ВЭЛ1Б-М25)*1(Д)	шт	4	1	4	6 750,00		3 648,65	7,4	27 000,00
		Всего по позиции							3 648,65		27 000,00
30	прайс	Z-образный профиль дл.1000мм (CLM50D-PPZ-050-25)	шт	5	1	5	1 596,33		833,16	9,58	7 981,65
		Цена=1915,6/1,2									
		Всего по позиции							833,16		7 981,65
31	прайс	Полоса ГЭМ ПП40 К106 дл.2000мм (CLW10-GEM-PP-40)	шт	8	1	8	852,76		712,12	9,58	6 822,08
		Цена=1023,31/1,2									
		Всего по позиции							712,12		6 822,08
32	прайс	Анкерный болт АБМ М8/10*80 700061 (50шт/уп)	шт	16	1	16	56,17		93,81	9,58	898,72
		Цена=3370/50/1,2									
		Всего по позиции							93,81		898,72
33	ФЕРм11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.	шт	9	1	9					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
							2,07	1,15	21,42	40,63	870,29
	1 ОТ						0,04		0,36	9,58	3,45
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	0,22	1,15	2,277			21,78		873,74
	Итого по расценке						2,11		21,42		870,29
	ФОТ								19,28		783,26
	Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%		90		90			9,85		400,33
	Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%		46		46					
	Всего по позиции								50,91		2 057,33
34	прайс	Разъем модульный РРМ78/3	шт	9	1	9	94,90		89,15	9,58	854,10
		Цена=113,88/1,2							89,15		854,10
		Всего по позиции									
Трубопроводы и лотки											
35	ФЕРм08-02-395-01	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм	т	0,1279	1	0,1279					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						507,60	1,15	74,66	40,63	3 033,44
	2 ЭМ						311,28	1,15	45,78	14,22	650,99
	3 в т.ч. ОТм						31,38	1,15	4,62	40,63	187,71
	4 М						68,63		5,84	9,58	55,95
	ЗТ		чел.-ч	54	1,15	7,94259					
	ЗТм		чел.-ч	2,5	1,15	0,3677125					
	Итого по расценке						887,51		126,28		3 740,38
	ФОТ								79,28		3 221,15
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%		97		97			76,90		3 124,52
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%		51		51			40,43		1 642,79
	Всего по позиции								243,61		8 507,69
36	прайс	Лоток перфорированный 50*100*3000 35262 HDZ DKC	м	9	1	9	397,13		373,09	9,58	3 574,17
		Цена=476,55/1,2							373,09		3 574,17
		Всего по позиции									
37	прайс	Лоток перфорированный 50*50*3000 35260 HDZ DKC	м	15	1	15	938,98		1 470,22	9,58	14 084,70
		Цена=1126,78/1,2							1 470,22		14 084,70
		Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	прайс	Лоток перфорированный 50*200*2000 35254 HDZ DKC Цена=1669/1,2 Всего по позиции	м	4	1	4	1 390,83		580,72	9,58	5 563,32
39	прайс	Лоток перфорированный 100*150*3000 3534 HDZ DKC Цена=2853,46/1,2 Всего по позиции	м	18	1	18	2 377,88		4 467,83	9,58	42 801,84
40	прайс	Крышка на лоток перфорированный 100 дл.3м DKC 35522 HDZ Цена=906,74/1,2 Всего по позиции	м	9	1	9	755,62		709,87	9,58	6 800,58
41	прайс	Крышка на лоток перфорированный 50 дл.3м DKC 35520 HDZ Цена=665,51/1,2 Всего по позиции	м	15	1	15	554,59		868,36	9,58	8 318,85
42	прайс	Крышка на лоток перфорированный 150 дл.3м DKC 35523 HDZ Цена=313,09/1,2 Всего по позиции	м	18	1	18	260,91		490,23	9,58	4 696,38
43	прайс	Крышка на лоток перфорированный 200 дл.2м DKC 35514 HDZ Цена=1547,22/1,2 Всего по позиции	м	4	1	4	1 289,35		538,35	9,58	5 157,40
44	прайс	угол CD 90 вертикальный внешний 90гр. 50/100 DKC 36782KHDZ в к-те с креп эл-тами. Цена=4567,23/1,2 Всего по позиции	шт	3	1	3	3 806,03		1 191,87	9,58	11 418,09
45	прайс	угол CD 90 вертикальный внутренний 50/100 DKC 36662KHDZ в к-те с креп эл-тами. Цена=4550,84/1,2 Всего по позиции	шт	1	1	1	3 792,37		395,86	9,58	3 792,37
46	прайс	угол CD 90, горизонтальный 50/200 DKC 36004HDZ в к-те с креп эл-тами. Цена=5142,29/1,2 Всего по позиции	шт	2	1	2	4 285,24		894,62	9,58	8 570,48
47	прайс	крышка на угол вертикальный внешний CD 90 осн.50 DKC 38240HDZ Цена=1257,4/1,2 Всего по позиции	шт	2	1	2	1 047,83		218,75	9,58	2 095,66
48	прайс	крышка на угол вертикальный внутренний CD 90 осн.50 DKC 38200HDZ Цена=1200,96/1,2 Всего по позиции	шт	1	1	1	1 000,80		104,47	9,58	1 000,80
49	прайс	крышка на угол горизонтальный CP 90 осн.200 DKC 38004HDZ	шт	1	1	1	2 506,19		261,61	9,58	2 506,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=3007,43/1,2							261,61		2 506,19
		Всего по позиции									
50	прайс	перегородка SEP 50* 3000м DKC 36480HDZ	м	24	1	24	462,49		1 158,64	9,58	11 099,76
		Цена=554,99/1,2							1 158,64		11 099,76
		Всего по позиции									
51	прайс	перегородка SEP 50* 2000м DKC 36480HDZ	м	4	1	4	462,49		193,11	9,58	1 849,96
		Цена=554,99/1,2							193,11		1 849,96
		Всего по позиции									
52	прайс	перегородка SEP 80* 3000м DKC 36500HDZ	м	24	1	24	645,36		1 616,77	9,58	15 488,64
		Цена=774,43/1,2							1 616,77		15 488,64
		Всего по позиции									
53	прайс	Ответвитель Т-образный DPT 100*200 DKC 36163HDZ в к-те с креп эл-тами.	шт	1	1	1	7 084,58		739,52	9,58	7 084,58
		Цена=8501,5/1,2							739,52		7 084,58
		Всего по позиции									
54	прайс	Соед.пластина для лотков GTO 50мм 37301HDZL DKC	шт	2	1	2	280,83		58,63	9,58	561,66
		Цена=337/1,2							58,63		561,66
		Всего по позиции									
55	прайс	Соед.пластина для лотков GTO 100мм 373051HDZL DKC	шт	3	1	3	346,67		108,56	9,58	1 040,01
		Цена=416/1,2							108,56		1 040,01
		Всего по позиции									
56	ФЕРм08-02-152-08	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,7 кг	100 шт	0,28	1	0,28					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					16,92	1,15	5,45	40,63	221,43
		2 ЭМ					1,81	1,15	0,58	14,22	8,25
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,15	0,08	40,63	3,25
		4 М					2,77		0,78	9,58	7,47
		ЗТ	чел.-ч	1,8	1,15	0,5796					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,00644					
		Итого по расценке					21,50		6,81		237,15
		ФОТ							5,53		224,68
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			5,36		217,94
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,82		114,59
		Всего по позиции							14,99		569,68
		Всего по позиции									
57	прайс	Консоль ВВС-40 BBL4010ZL DKC	шт	28	1	28	943,33		2 757,12	9,58	26 413,24
		Цена=1132/1,2							2 757,12		26 413,24
		Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	ФЕРм08-02-152-06	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 4 кг	100 шт	0,06	1	0,06					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					213,57	1,15	14,74	40,63	598,89
		2 ЭМ					144,37	1,15	9,96	14,22	141,63
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,15	0,02	40,63	0,81
		4 М					54,13		3,25	9,58	31,14
		ЗТ	чел.-ч	22,72	1,15	1,56768					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,00138					
		Итого по расценке					412,07		27,95		771,66
		ФОТ							14,76		599,70
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			14,32		581,71
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,53		305,85
		Всего по позиции							49,80		1 659,22
59	прайс	Консоль BSD-21 BSD2120 DKC	шт	6	1	6	3 905,68		2 446,15	9,58	23 434,08
		Цена=4686,81/1,2									
		Всего по позиции							2 446,15		23 434,08
60	ФЕРм08-02-152-07	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг	100 шт	0,06	1	0,06					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					15,51	1,15	1,07	40,63	43,47
		2 ЭМ					1,81	1,15	0,12	14,22	1,71
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,15	0,02	40,63	0,81
		4 М					1,56		0,09	9,58	0,86
		ЗТ	чел.-ч	1,65	1,15	0,11385					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,00138					
		Итого по расценке					18,88		1,28		46,04
		ФОТ							1,09		44,28
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,06		42,95
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,56		22,58
		Всего по позиции							2,90		111,57
61	прайс	Уголок двойной усиленный ВМС1021 HDZ DKC	шт	6	1	6	523,87		328,10	9,58	3 143,22
		Цена=628.64/1,2									
		Всего по позиции							328,10		3 143,22
Материалы для лотков											
62	прайс	Винт с крестообразн. шлицем М6*10 СМ010610	шт	140	1	140	5,33		77,89	9,58	746,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=6,4/1,2							77,89		746,20
		Всего по позиции							68,83	9,58	659,40
63	прайс	Гайка с насечкой , препятст.откруч.М6 СМ100600	шт	140	1	140	4,71				
		Цена=5,65/1,2							68,83		659,40
		Всего по позиции							22,21	9,58	212,80
64	прайс	Шайба с узкими краями М6 СМ240600	шт	140	1	140	1,52				
		Цена=1,82/1,2							22,21		212,80
		Всего по позиции							176,94	9,58	1 695,12
65	прайс	Анкер с болтом М8*120 СМ210-АВ-10-120 "ЭТМ"	шт	24	1	24	70,63				
		Цена=84,75/1,2							176,94		1 695,12
		Всего по позиции							129,19	9,58	1 237,60
66	прайс	Анкер с болтом М8*85 СLP1V-A-B-8-85	шт	56	1	56	22,10				
		Цена=26,52/1,2							129,19		1 237,60
		Всего по позиции									
67	ФЕРм08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм	100 м	0,3398	1	0,3398					
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					260,94	1,15	101,97	40,63	4 143,04
		2 ЭМ					148,59	1,15	58,06	14,22	825,61
		3 в т.ч. ОТм					4,52	1,15	1,77	40,63	71,92
		4 М					600,62		204,09	9,58	1 955,18
		ЗТ	чел.-ч	27,76	1,15	10,8477752					
		ЗТм	чел.-ч	0,36	1,15	0,1406772					
		Итого по расценке					1 010,15		364,12		6 923,83
		ФОТ							103,74		4 214,96
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			100,63		4 088,51
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			52,91		2 149,63
		Всего по позиции							517,66		13 161,97
68	прайс	Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИнг Д-25мм черный (zeta 42214)	м	27	1	27	100,61		283,56	9,58	2 716,47
		Цена=120,73/1,2							283,56		2 716,47
		Всего по позиции							215,97	9,58	2 069,04
69	прайс	Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИнг Д-38мм черный (zeta 42216)	м	8	1	8	258,63				
		Цена=310,36/1,2							215,97		2 069,04
		Всего по позиции									
70	ФЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,1456	1	0,1456					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					231,62	1,15	38,78	40,63	1 575,63
		2 ЭМ					110,45	1,15	18,49	14,22	262,93
		3 в т.ч. ОТм					9,54	1,15	1,60	40,63	65,01
		4 М					262,94		28,02	9,58	268,43
		ЗТ	чел.-ч	24,64	1,15	4,1257216					
		ЗТм	чел.-ч	0,76	1,15	0,1272544					
		Итого по расценке					605,01		85,29		2 106,99
		ФОТ							40,38		1 640,64
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			39,17		1 591,42
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			20,59		836,73
		Всего по позиции							145,05		4 535,14
71	ФССЦ-23.3.06.01-0003	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	15	1	15	31,49		472,35	9,58	4 525,11
		Всего по позиции							472,35		4 525,11
72	прайс	Скоба металлическая К143У2 Цена=33,36/1,2	шт	30	1	30	27,80		87,06	9,58	834,00
		Всего по позиции							87,06		834,00
73	прайс	Саморез с дюбелем М5*50 СМ06523 Цена=17,42/1,2	шт	60	1	60	14,52		90,94	9,58	871,20
		Всего по позиции							90,94		871,20
Кабельная продукция											
74	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,3725	1	0,3725					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					50,67	1,15	21,71	40,63	882,08
		2 ЭМ					3,62	1,15	1,55	14,22	22,04
		3 в т.ч. ОТм					0,50	1,15	0,21	40,63	8,53
		4 М					14,48		5,39	9,58	51,64
		ЗТ	чел.-ч	5,39	1,15	2,3089413					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,15	0,017135					
		Итого по расценке					68,77		28,65		955,76
		ФОТ							21,92		890,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			21,26		863,89
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			11,18		454,21
		Всего по позиции							61,09		2 273,86
75	ФЕРм08-02-412-06	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2	100 м	0,1176	1	0,1176					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненных условий для складирования материалов;										
	- действующего технологического оборудования;										
	- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ						135,36	1,15	18,31	40,63
	2	ЭМ						36,22	1,15	4,90	14,22
	3	в т.ч. ОТм						5,02	1,15	0,68	40,63
	4	М						91,11		10,71	9,58
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	1,947456					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,15	0,054096					
		Итого по расценке					262,69			33,92	916,22
		ФОТ								18,99	771,57
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				18,42	748,42
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				9,68	393,50
		Всего по позиции							62,02		2 058,14
76	прайс	Кабель ВВГ нг(А) LS-0,66 4*1,5	м	24	1	24		94,12		235,79	9,58
		Цена=112,94/1,2									
		Всего по позиции								235,79	2 258,88
77	прайс	Кабель ВВГ нг(А) LS-0,66 3*1,5	м	4	1	4		74,83		31,24	9,58
		Цена=89,79/1,2									
		Всего по позиции								31,24	299,32
78	прайс	Кабель ВВГ нг(А) LS-0,66 4*25	м	12	1	12		1 391,04		1 742,43	9,58
		Цена=1669,25/1,2									
		Всего по позиции								1 742,43	16 692,48
79	прайс	Кабель КВВГ нг(А) LS-0,66 4*1,5	м	10	1	10		100,28		104,68	9,58
		Цена=120,33/1,2									
		Всего по позиции								104,68	1 002,80
80	ФЕРм08-02-147-01	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	4,315	1	4,315					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненных условий для складирования материалов;										
	- действующего технологического оборудования;										
	- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ						87,23	1,15	432,86	40,63
	2	ЭМ						45,42	1,15	225,39	14,22

Страница 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТМ					5,02	1,15	24,91	40,63	1 012,09
		4 М					28,13		121,38	9,58	1 162,82
		ЗТ	чел.-ч	9,28	1,15	46,04968					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,15	1,9849					
		Итого по расценке					160,78		779,63		21 954,97
		ФОТ							457,77		18 599,19
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			444,04		18 041,21
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			233,46		9 485,59
		Всего по позиции							1 457,13		49 481,77
81	ФЕРм08-02-147-01	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг выше 5м	100 м	3,857	1	3,857					
		ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					87,23	1,2075	406,26	40,63	16 506,34
		2 ЭМ					45,42	1,15	201,46	14,22	2 864,76
		3 в т.ч. ОТМ					5,02	1,15	22,27	40,63	904,83
		4 М					28,13		108,50	9,58	1 039,43
		ЗТ	чел.-ч	9,28	1,2075	43,2199992					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,15	1,77422					
		Итого по расценке					160,78		716,22		20 410,53
		ФОТ							428,53		17 411,17
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			415,67		16 888,83
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			218,55		8 879,70
		Всего по позиции							1 350,44		46 179,06
82	ФЕРм08-02-147-02	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг	100 м	2,4108	1	2,4108					
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					115,81	1,15	321,07	40,63	13 045,07
		2 ЭМ					48,26	1,15	133,80	14,22	1 902,64
		3 в т.ч. ОТМ					5,02	1,15	13,92	40,63	565,57
		4 М					28,03		67,57	9,58	647,32
		ЗТ	чел.-ч	12,32	1,15	34,1562144					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,15	1,108968					
		Итого по расценке					192,10		522,44		15 595,03
		ФОТ							334,99		13 610,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			324,94		13 202,32
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			170,84		6 941,43
		Всего по позиции							1 018,22		35 738,78
83	ФЕРм08-02-147-02	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг выше 5м	100 м	0,2755	1	0,2755					
		ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							115,81	1,2075	38,53 40,63 1 565,47
		1 ОТ							48,26	1,15	15,29 14,22 217,42
		2 ЭМ							5,02	1,15	1,59 40,63 64,60
		3 в т.ч. ОТм							28,03	7,72 9,58	73,96
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	12,32	1,2075	4,0984482					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,15	0,12673					
		Итого по расценке					192,10			61,54	1 856,85
		ФОТ								40,12	1 630,07
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				38,92	1 581,17
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				20,46	831,34
		Всего по позиции								120,92	4 269,36
84	ФЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0,3431	1	0,3431					
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							288,02	1,15	113,64 40,63 4 617,19
		1 ОТ							68,98	1,15	27,22 14,22 387,07
		2 ЭМ							4,02	1,15	1,59 40,63 64,60
		3 в т.ч. ОТм							73,70	25,29 9,58	242,28
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	30,64	1,15	12,0894716					
		ЗТм	чел.-ч	0,32	1,15	0,1262608					
		Итого по расценке					430,70			166,15	5 246,54
		ФОТ								115,23	4 681,79
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				111,77	4 541,34
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				58,77	2 387,71
		Всего по позиции								336,69	12 175,59
85	ФЕРм08-02-405-02	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 35 мм2	100 м	0,0294	1	0,0294					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						314,34	1,15	10,63	40,63	431,90
	2 ЭМ						81,66	1,15	2,76	14,22	39,25
	3 в т.ч. ОТм						5,78	1,15	0,20	40,63	8,13
	4 М						86,68		2,55	9,58	24,43
	ЗТ	чел.-ч	33,44	1,15	1,1306064						
	ЗТм	чел.-ч	0,46	1,15	0,0155526						
	Итого по расценке						482,68		15,94		495,58
	ФОТ								10,83		440,03
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				10,51		426,83
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				5,52		224,42
	Всего по позиции								31,97		1 146,83
86	ФЕРм08-02-405-04	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 120 мм2	100 м	0,0588	1	0,0588					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						386,53	1,15	26,14	40,63	1 062,07
	2 ЭМ						179,47	1,15	12,14	14,22	172,63
	3 в т.ч. ОТм						19,33	1,15	1,31	40,63	53,23
	4 М						108,66		6,39	9,58	61,22
	ЗТ	чел.-ч	41,12	1,15	2,7805344						
	ЗТм	чел.-ч	1,54	1,15	0,1041348						
	Итого по расценке						674,66		44,67		1 295,92
	ФОТ								27,45		1 115,30
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				26,63		1 081,84
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				14,00		568,80
	Всего по позиции								85,30		2 946,56
87	прайс	Кабель ВВГ нг(А) LS-0,66 4*1,5	м	43	1	43	94,12		422,46	9,58	4 047,16
		Цена=112,94/1,2									
	Всего по позиции								422,46		4 047,16
88	прайс	Кабель ВВГ нг(А) LS-0,66 3*1,5	м	15	1	15	74,83		117,17	9,58	1 122,45
		Цена=89,79/1,2									
	Всего по позиции								117,17		1 122,45
89	прайс	Кабель ВВГ нг(А) LS-0,66 5*4	м	155	1	155	262,13		4 241,14	9,58	40 630,15
		Цена=314,55/1,2									
	Всего по позиции								4 241,14		40 630,15
90	прайс	Кабель ВВГ нг(А) LS-0,66 4*25	м	280	1	280	1 391,04		40 656,70	9,58	389 491,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=1669,25/1,2							40 656,70		389 491,20
		Всего по позиции							1 439,30	9,58	13 788,50
91	прайс	Кабель КВВГ нг(А) LS-0,66 4*1,5	м	137,5	1	137,5	100,28				
		Цена=120,33/1,2							1 439,30		13 788,50
		Всего по позиции							4 281,85	9,58	41 020,16
92	прайс	Кабель КВВГ нг(А) LS-0,66 5*1,5	м	292	1	292	140,48				
		Цена=168,58/1,2							4 281,85		41 020,16
		Всего по позиции							957,76	9,58	9 175,32
93	прайс	Кабель КВВГ нг(А) LS-0,66 7*1	м	77	1	77	119,16				
		Цена=142,99/1,2							957,76		9 175,32
		Всего по позиции							4 086,79	9,58	39 151,42
94	прайс	Кабель МКЭШв нг(А) LS-0,66 5*2*1	м	154	1	154	254,23				
		Цена=305,08/1,2							4 086,79		39 151,42
		Всего по позиции									
95	ФЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм ²	100 м	0,83	1	0,83					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					288,02	1,15	274,92	40,63	11 170,00
		2 ЭМ					68,98	1,15	65,84	14,22	936,24
		3 в т.ч. ОТм					4,02	1,15	3,84	40,63	156,02
		4 М					73,70		61,17	9,58	586,01
		ЗТ	чел.-ч	30,64	1,15	29,24588					
		ЗТм	чел.-ч	0,32	1,15	0,30544					
		Итого по расценке					430,70		401,93		12 692,25
		ФОТ							278,76		11 326,02
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			270,40		10 986,24
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			142,17		5 776,27
		Всего по позиции							814,50		29 454,76
96	прайс	Провод силовой ПуВнг(А)-LS 0,66 1x1,5	м	60	1	60	20,20		126,51	9,58	1 212,00
		Цена=24,24/1,2							126,51		1 212,00
		Всего по позиции							87,87	9,58	841,80
97	прайс	Провод силовой ПуВнг(А)-LS 0,66 1x10	м	6	1	6	140,30				
		Цена=168,36/1,2							87,87		841,80
		Всего по позиции							18,66	9,58	178,80
98	прайс	Провод силовой ПУГВнг(А)-LS 0,66 1*1,5	м	8	1	8	22,35				
		Цена=26,82/1,2							18,66		178,80
		Всего по позиции							53,40	9,58	511,56
99	прайс	Провод силовой ПуВнг(А)-LS 0,66 1x4	м	9	1	9	56,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=68.21/1,2									
		Всего по позиции							53,40		511,56
100	ФЕРм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0,15	1	0,15					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						302,30	1,15	52,15	40,63	2 118,85
	2 ЭМ						5,43	1,15	0,94	14,22	13,37
	3 в т.ч. ОТм						0,76	1,15	0,13	40,63	5,28
	4 М						185,57		0,91	9,58	8,72
	ЗТ		чел.-ч	32,16	1,15	5,5476					
	ЗТм		чел.-ч	0,06	1,15	0,01035					
	Итого по расценке						493,30		54,00		2 140,94
	ФОТ								52,28		2 124,13
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			50,71		2 060,41
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			26,66		1 083,31
		Всего по позиции							131,37		5 284,66
101	прайс	Провод силовой ПУГВнг(А)-LS 0,66 1*6 желто-зеленый	м	6	1	6	80,82		50,62	9,58	484,92
		Цена=96,98/1,2									
		Всего по позиции							50,62		484,92
102	прайс	Наконечник НКИ 6-10 UNL20-006-6-6	шт	18	1	18	7,36		13,83	9,58	132,48
		Цена=8.83/1,2									
		Всего по позиции							13,83		132,48
103	ФЕРм10-04-030-04	Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм	шт	8	1	8					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						8,17	1,15	75,16	40,63	3 053,75
	4 М						11,48		91,84	9,58	879,83
	ЗТ		чел.-ч	1	1,15	9,2					
	Итого по расценке						19,65		167,00		3 933,58
	ФОТ								75,16		3 053,75
	Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования		%	95		95			71,40		2 901,06
	Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования		%	53		53			39,83		1 618,49
		Всего по позиции							278,23		8 453,13
104	прайс	Блок зажимов ТВ-25-12 TDM SQ0531-0012	шт	8	1	8	85,00		70,98	9,58	680,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=102/1,2							70,98		680,00
		Всего по позиции									
Заземление											
105	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,0245	1	0,0245					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненных условий для складирования материалов;										
	- действующего технологического оборудования;										
	- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						1 201,20	1,15	33,84	40,63	1 374,92
	ЗТ	чел.-ч	154	1,15	4,33895						
							1 201,20		33,84		1 374,92
	Итого по расценке								33,84		1 374,92
	ФОТ										
	Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89				30,12		1 223,68
	Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40				13,54		549,97
	Всего по позиции								77,50		3 148,57
106	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,007	1	0,007					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненных условий для складирования материалов;										
	- действующего технологического оборудования;										
	- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						729,00	1,15	5,87	40,63	238,50
	ЗТ	чел.-ч	97,2	1,15	0,78246						
							729,00		5,87		238,50
	Итого по расценке								5,87		238,50
	ФОТ										
	Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89				5,22		212,27
	Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40				2,35		95,40
	Всего по позиции								13,44		546,17
107	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,007	1	0,007					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненных условий для складирования материалов;										
	- действующего технологического оборудования;										
	- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						106,88	1,15	0,86	40,63	34,94
	2 ЭМ						241,58	1,15	1,94	14,22	27,59
	3 в т.ч. ОТм						26,36	1,15	0,21	40,63	8,53
	ЗТ	чел.-ч	12,53	1,15	0,1008665						
	ЗТм	чел.-ч	2,62	1,15	0,021091						
							348,46		2,80		62,53
	Итого по расценке								1,07		43,47
	ФОТ										
	Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92				0,98		39,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			0,49		20,00
		Всего по позиции							4,27		122,52
108	ФССЦ-02.3.01.02-0003	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	м3	0,735	1	0,735	54,95		40,39	9,58	386,94
		Всего по позиции							40,39		386,94
109	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,0175	1	0,0175					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						663,75	1,15	13,36	40,63	542,82
	ЗТ		чел.-ч	88,5	1,15	1,7810625					
	Итого по расценке						663,75		13,36		542,82
	ФОТ								13,36		542,82
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			11,89		483,11
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			5,34		217,13
		Всего по позиции							30,59		1 243,06
110	ФЕРм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,07	1	0,07					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						135,36	1,15	10,90	40,63	442,87
	2 ЭМ						58,09	1,15	4,68	14,22	66,55
	3 в т.ч. ОТм						5,02	1,15	0,40	40,63	16,25
	4 М						894,60		0,86	9,58	8,24
	ЗТ		чел.-ч	14,4	1,15	1,1592					
	ЗТм		чел.-ч	0,4	1,15	0,0322					
	Итого по расценке						1 088,05		16,44		517,66
	ФОТ								11,30		459,12
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			10,96		445,35
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,76		234,15
		Всего по позиции							33,16		1 197,16
111	ФЕРм08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	1,23	1	1,23					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						173,90	1,15	245,98	40,63	9 994,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					65,14	1,15	92,14	14,22	1 310,23
		3 в т.ч. ОТМ					5,78	1,15	8,18	40,63	332,35
		4 М					588,77		49,53	9,58	474,50
		ЗТ	чел.-ч	18,5	1,15	26,16825					
		ЗТм	чел.-ч	0,46	1,15	0,65067					
		Итого по расценке					827,81		387,65		11 778,90
		ФОТ							254,16		10 326,52
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			246,54		10 016,72
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			129,62		5 266,53
		Всего по позиции							763,81		27 062,15
112	прайс	Цинковая краска-спрей, 400мл 37039HDZ	шт	3	1	3	3 231,00		1 011,80	9,58	9 693,00
		Цена=3877.2/1,2							1 011,80		9 693,00
		Всего по позиции									8 583,36
113	прайс	Грунтовка Цинотан полиуретановая	кг	8	1	8	1 072,92		895,97	9,58	8 583,36
		Цена=10300/8/1,2							895,97		8 583,36
		Всего по позиции									
114	ФССЦ-20.2.08.01-0004	DIN-рейка оцинкованная 600 мм	100 шт	0,03	1	0,03	325,00		9,75	9,58	93,41
		Всего по позиции							9,75		93,41
115	прайс	Ограничитель на DIN-рейку (металл) ИЭК (УХД10)	шт	6	1	6	23,68		14,83	9,58	142,08
		Цена=28.42/1,2							14,83		142,08
		Всего по позиции									
116	ФЕРм10-06-034-27	Герметизация канала кабельной канализации: свободного	канал	3	1	3					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					0,96	1,15	3,31	40,63	134,49
		4 М					90,32		0,06	9,58	0,57
		ЗТ	чел.-ч	0,1	1,15	0,345					
		Итого по расценке					91,28		3,37		135,06
		ФОТ							3,31		134,49
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			2,98		121,04
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			1,52		61,87
		Всего по позиции							7,87		317,97
117	прайс	Двукомпонентная огнестойкая пена DN, КАРТРИДЖ 300МЛ (DN1201)	шт	1	1	1	5 346,32		558,07	9,58	5 346,32
		Цена=6415,58/1,2							558,07		5 346,32
		Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	прайс	Огнестойкий герметик DS, КАРТРИДЖ 300МЛ (DS1202) Цена=1207,62/1.2	шт	1	1	1	1 006,35		105,05	9,58	1 006,35
Всего по позиции									105,05		1 006,35
Дождезащитный козырек											
119	ФЕР46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т	0,01184	1	0,01184					
металлоконструкций											
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						777,45	1,15	10,59	40,63	430,27
	2 ЭМ						119,74	1,15	1,63	14,22	23,18
	3 в т.ч. ОТм						7,54	1,15	0,10	40,63	4,06
	4 М						84,00		0,99	9,58	9,48
	ЗТ		чел.-ч	84,69	1,15	1,153139					
	ЗТм		чел.-ч	0,65	1,15	0,0088504					
	Итого по расценке						981,19		13,21		462,93
	ФОТ								10,69		434,33
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			11,01		447,36
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			6,31		256,25
Всего по позиции									30,53		1 166,54
120	прайс	Дождезащитный козырек ST/CE 1000*200мм RSTT102 ДКС Цена=56561/1,2	шт	3	1	3	47 134,17		14 760,18	9,58	141 402,51
Всего по позиции									14 760,18		141 402,51
121	прайс	Дождезащитный козырек ST/CE 250*150мм RSTT091 ДКС Цена=3523,42/1,2	шт	1	1	1	2 936,18		306,49	9,58	2 936,18
Всего по позиции									306,49		2 936,18
122	ФЕРм08-03-574-03	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 (линии С1,С7,С2,С8 к эл.двигателям вентсистем)	100 шт	0,16	1	0,16					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						332,22	1,15	61,13	40,63	2 483,71
	2 ЭМ						17,34	1,15	3,19	14,22	45,36
	3 в т.ч. ОТм						0,50	1,15	0,09	40,63	3,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							182,06		29,13	9,58	279,07
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	33,49	1,15	6,16216					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,15	0,00736					
		Итого по расценке					531,62		93,45		2 808,14
		ФОТ							61,22		2 487,37
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			59,38		2 412,75
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			31,22		1 268,56
		Всего по позиции							184,05		6 489,45
123	ФЕРм08-02-144-04	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2(линии С1,С7,С2,С8 к эл.двигателям вентсистем)	100 шт	0,16	1	0,16					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					128,59	1,15	23,66	40,63	961,31
		4 М					2,57		0,41	9,58	3,93
		ЗТ	чел.-ч	13,68	1,15	2,51712					
		Итого по расценке					131,16		24,07		965,24
		ФОТ							23,66		961,31
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			22,95		932,47
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			12,07		490,27
		Всего по позиции							59,09		2 387,98
124	ФЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2(линии У1,У3,У7,У2,У4,У8)	100 шт	0,3	1	0,3					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					153,26	1,15	52,87	40,63	2 148,11
		2 ЭМ					1,81	1,15	0,62	14,22	8,82
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,15	0,09	40,63	3,66
		4 М					98,83		29,65	9,58	284,05
		ЗТ	чел.-ч	15,45	1,15	5,33025					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,0069					
		Итого по расценке					253,90		83,14		2 440,98
		ФОТ							52,96		2 151,77
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			51,37		2 087,22
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			27,01		1 097,40
		Всего по позиции							161,52		5 625,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	ФЕРм08-02-144-01	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2(линии У1,У3,У7,У2,У4,У8)	100 шт	0,3	1	0,3					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						90,24	1,15	31,13	40,63	1 264,81
	4 М						1,80		0,54	9,58	5,17
	ЗТ		чел.-ч	9,6	1,15	3,312					
	Итого по расценке						92,04		31,67		1 269,98
	ФОТ								31,13		1 264,81
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			30,20		1 226,87
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,88		645,05
	Всего по позиции								77,75		3 141,90
126	ФЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (линии С3,С4)	100 шт	0,08	1	0,08					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						153,26	1,15	14,10	40,63	572,88
	2 ЭМ						1,81	1,15	0,17	14,22	2,42
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,15	0,02	40,63	0,81
	4 М						98,83		7,91	9,58	75,78
	ЗТ		чел.-ч	15,45	1,15	1,4214					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,15	0,00184					
	Итого по расценке						253,90		22,18		651,08
	ФОТ								14,12		573,69
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			13,70		556,48
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,20		292,58
	Всего по позиции								43,08		1 500,14
127	ФЕРм08-02-144-01	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (линии С3,С4)	100 шт	0,08	1	0,08					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						90,24	1,15	8,30	40,63	337,23
	4 М						1,80		0,14	9,58	1,34
	ЗТ		чел.-ч	9,6	1,15	0,8832					
	Итого по расценке						92,04		8,44		338,57
	ФОТ								8,30		337,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									8,05		327,11
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4,23		171,99
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			20,72		837,67
		Всего по позиции									
128	ФЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2(линии К14)	100 шт	0,07	1	0,07					
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					153,26	1,15	12,34	40,63	501,37
		2 ЭМ					1,81	1,15	0,15	14,22	2,13
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,15	0,02	40,63	0,81
		4 М					98,83		6,92	9,58	66,29
		ЗТ	чел.-ч	15,45	1,15	1,243725					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,00161					
		Итого по расценке					253,90		19,41		569,79
		ФОТ							12,36		502,18
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			11,99		487,11
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6,30		256,11
		Всего по позиции							37,70		1 313,01
129	ФЕРм08-02-144-01	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2(линии К14)	100 шт	0,07	1	0,07					
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					90,24	1,15	7,26	40,63	294,97
		4 М					1,80		0,13	9,58	1,25
		ЗТ	чел.-ч	9,6	1,15	0,7728					
		Итого по расценке					92,04		7,39		296,22
		ФОТ							7,26		294,97
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			7,04		286,12
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,70		150,43
		Всего по позиции							18,13		732,77
130	ФЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (линии У11,У13)	100 шт	0,08	1	0,08					
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					153,26	1,15	14,10	40,63	572,88
		2 ЭМ					1,81	1,15	0,17	14,22	2,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,15	0,02	40,63	0,81
		4 М					98,83		7,91	9,58	75,78
		ЗТ	чел.-ч	15,45	1,15	1,4214					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,00184					
		Итого по расценке					253,90		22,18		651,08
		ФОТ							14,12		573,69
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			13,70		556,48
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,20		292,58
		Всего по позиции							43,08		1 500,14
131	ФЕРм08-02-144-01	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2(линии У11,У13)	100 шт	0,08	1	0,08					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					90,24	1,15	8,30	40,63	337,23
		4 М					1,80		0,14	9,58	1,34
		ЗТ	чел.-ч	9,6	1,15	0,8832					
		Итого по расценке					92,04		8,44		338,57
		ФОТ							8,30		337,23
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			8,05		327,11
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4,23		171,99
		Всего по позиции							20,72		837,67
132	ФЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (линии 1У3,2У3,1У4,2У4)	100 шт	0,16	1	0,16					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					153,26	1,15	28,20	40,63	1 145,77
		2 ЭМ					1,81	1,15	0,33	14,22	4,69
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,15	0,05	40,63	2,03
		4 М					98,83		15,81	9,58	151,46
		ЗТ	чел.-ч	15,45	1,15	2,8428					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,00368					
		Итого по расценке					253,90		44,34		1 301,92
		ФОТ							28,25		1 147,80
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			27,40		1 113,37
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			14,41		585,38
		Всего по позиции							86,15		3 000,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	ФЕРм08-02-144-01	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2(линии 1У3,2У3,1У4,2У4)	100 шт	0,16	1	0,16					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						90,24	1,15	16,60	40,63	674,46
	4 М						1,80		0,29	9,58	2,78
	ЗТ		чел.-ч	9,6	1,15	1,7664					
	Итого по расценке						92,04		16,89		677,24
	ФОТ								16,60		674,46
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			16,10		654,23
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			8,47		343,97
	Всего по позиции								41,46		1 675,44
134	ФЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (линии 1У1,2У1,У1,1У2,2У2)	100 шт	0,2	1	0,2					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						153,26	1,15	35,25	40,63	1 432,21
	2 ЭМ						1,81	1,15	0,42	14,22	5,97
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,15	0,06	40,63	2,44
	4 М						98,83		19,77	9,58	189,40
	ЗТ		чел.-ч	15,45	1,15	3,5535					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,15	0,0046					
	Итого по расценке						253,90		55,44		1 627,58
	ФОТ								35,31		1 434,65
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			34,25		1 391,61
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			18,01		731,67
	Всего по позиции								107,70		3 750,86
135	ФЕРм08-02-144-01	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2(линии 1У1,2У1,У1,1У2,2У2)	100 шт	0,2	1	0,2					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						90,24	1,15	20,76	40,63	843,48
	4 М						1,80		0,36	9,58	3,45
	ЗТ		чел.-ч	9,6	1,15	2,208					
	Итого по расценке						92,04		21,12		846,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							20,76		843,48
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			20,14		818,18
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,59		430,17
		Всего по позиции							51,85		2 095,28
136	ФЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (линии У2 к ЩСУ-1)	100 шт	0,05	1	0,05					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						153,26	1,15	8,81	40,63	357,95
	2 ЭМ						1,81	1,15	0,10	14,22	1,42
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,15	0,01	40,63	0,41
	4 М						98,83		4,94	9,58	47,33
	ЗТ	чел.-ч		15,45	1,15	0,888375					
	ЗТм	чел.-ч		0,02	1,15	0,00115					
	Итого по расценке						253,90		13,85		406,70
	ФОТ								8,82		358,36
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			8,56		347,61
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4,50		182,76
		Всего по позиции							26,91		937,07
137	ФЕРм08-02-144-01	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2(линии У2 к ЩСУ-1)	100 шт	0,05	1	0,05					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						90,24	1,15	5,19	40,63	210,87
	4 М						1,80		0,09	9,58	0,86
	ЗТ	чел.-ч		9,6	1,15	0,552					
	Итого по расценке						92,04		5,28		211,73
	ФОТ								5,19		210,87
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			5,03		204,54
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,65		107,54
		Всего по позиции							12,96		523,81
138	ФЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (линии 1У7,2У7,У7,1У8,2У8)	100 шт	0,2	1	0,2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						153,26	1,15	35,25	40,63	1 432,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					1,81	1,15	0,42	14,22	5,97
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,15	0,06	40,63	2,44
		4 М					98,83		19,77	9,58	189,40
		ЗТ	чел.-ч	15,45	1,15	3,5535					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,0046					
		Итого по расценке					253,90		55,44		1 627,58
		ФОТ							35,31		1 434,65
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			34,25		1 391,61
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			18,01		731,67
		Всего по позиции							107,70		3 750,86
139	ФЕРм08-02-144-01	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2(линии 1У7,2У7,У7,1У8,2У8)	100 шт	0,2	1	0,2					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					90,24	1,15	20,76	40,63	843,48
		4 М					1,80		0,36	9,58	3,45
		ЗТ	чел.-ч	9,6	1,15	2,208					
		Итого по расценке					92,04		21,12		846,93
		ФОТ							20,76		843,48
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			20,14		818,18
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,59		430,17
		Всего по позиции							51,85		2 095,28
140	ФЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (линии У8 к ЩСУ-1)	100 шт	0,05	1	0,05					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					153,26	1,15	8,81	40,63	357,95
		2 ЭМ					1,81	1,15	0,10	14,22	1,42
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,15	0,01	40,63	0,41
		4 М					98,83		4,94	9,58	47,33
		ЗТ	чел.-ч	15,45	1,15	0,888375					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,00115					
		Итого по расценке					253,90		13,85		406,70
		ФОТ							8,82		358,36
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			8,56		347,61
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4,50		182,76
		Всего по позиции							26,91		937,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	ФЕРм08-02-144-01	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2(линии У8 к ЩСУ-1)	100 шт	0,05	1	0,05					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					90,24	1,15	5,19	40,63	210,87
		4 М					1,80		0,09	9,58	0,86
		ЗТ	чел.-ч	9,6	1,15	0,552					
		Итого по расценке					92,04		5,28		211,73
		ФОТ							5,19		210,87
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			5,03		204,54
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,65		107,54
		Всего по позиции							12,96		523,81
Материалы, неучтенные в расценках на монтаж											
142	прайс	Бирка для силового кабеля У-134 UZMA-BIK-Y134-S	шт	40	1	40	2,90		12,11	9,58	116,00
		Цена=3,48/1,2									
		Всего по позиции							12,11		116,00
143	прайс	Бирка для силового кабеля У-136 UZMA-BIK-Y134-S	шт	30	1	30	2,57		8,05	9,58	77,10
		Цена=3,08/1,2									
		Всего по позиции							8,05		77,10
144	прайс	Хомут нейлон черный 4,8*200мм УНН-D048-200-100 (упак.100шт)	шт	50	1	50	1,73		9,03	9,58	86,50
		Цена=208,09/100/1,2									
		Всего по позиции							9,03		86,50
145	прайс	Наконечник НШВИ 1,0-8 (КВТ)	шт	6	1	6	0,55		0,34	9,58	3,30
		Цена=0,66/1,2									
		Всего по позиции							0,34		3,30
146	прайс	Наконечник кабельный НКИ 6-10 код 50195	шт	10	1	10	7,75		8,09	9,58	77,50
		Цена=9,3/1,2									
		Всего по позиции							8,09		77,50
147	прайс	Анкер-клин 6*65 CM 490665	шт	30	1	30	32,32		101,21	9,58	969,60
		Цена=38,78/1,2									
		Всего по позиции							101,21		969,60
148	прайс	Хомут дюбельный ХД 7*150 УНН-7-150-50-K02-F (упак.50шт)	шт	160	1	160	6,71		112,07	9,58	1 073,60
		Цена=402,73/50/1,2									
		Всего по позиции							112,07		1 073,60
149	прайс	Болт с шестигранной головкой DIN933 М5*20 CM80520 ДКС	шт	12	1	12	4,39		5,50	9,58	52,68
		Цена=5,27/1,2									
		Всего по позиции							5,50		52,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	прайс	Болт с шестигранной головкой DIN933 M6*20 СМО80620 DKC Цена=7,53/1,2	шт	18	1	18	6,28		11,80	9,58	113,04
		Всего по позиции							11,80		113,04
151	прайс	Болт с шестигранной головкой DIN933 M8*20 СМО80820 DKC Цена=27,81/1,2	шт	30	1	30	23,18		72,59	9,58	695,40
		Всего по позиции							72,59		695,40
152	прайс	Болт с шестигранной головкой DIN933 M8*30 СМО80830 DKC Цена=118,56/1,2	шт	10	1	10	98,80		103,13	9,58	988,00
		Всего по позиции							103,13		988,00
153	прайс	Гайка с насечкой , препятствующей отвинчиванию DIN6923 M5 CM100500 DKC Цена=5,47/1,2	шт	12	1	12	4,56		5,71	9,58	54,72
		Всего по позиции							5,71		54,72
154	прайс	Гайка шестигранная DIN934 M6 CM110600 DKC Цена=5,65/1,2	шт	18	1	18	4,71		8,85	9,58	84,78
		Всего по позиции							8,85		84,78
155	прайс	Гайка шестигранная DIN934 M8 CM110800 DKC Цена=7,19/1,2	шт	40	1	40	5,99		25,01	9,58	239,60
		Всего по позиции							25,01		239,60
156	прайс	Хомут усиленный со стальным замком Хку 4,8*200UHH34-D048-200-100-K02 Цена=412,85/100/1,2	шт	100	1	100	3,44		35,91	9,58	344,00
		Всего по позиции							35,91		344,00

Итого по смете:									108 560,65	1 170 925,11
Итого прямые затраты (справочно)										
в том числе:										
Оплата труда рабочих									4 064,51	165 141,04
Эксплуатация машин									1 015,33	14 438,00
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									95,47	3 878,95
Материалы									103 480,81	991 346,07
Строительные работы									196,72	6 613,80
в том числе:										
оплата труда									64,52	2 621,45
эксплуатация машин и механизмов									3,57	50,77
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									0,31	12,59
материалы									41,38	396,42
накладные расходы									59,22	2 406,41
сметная прибыль									28,03	1 138,75
Монтажные работы									114 509,05	1 413 987,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда							3 999,99		162 519,59
		эксплуатация машин и механизмов							1 011,76		14 387,23
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							95,16		3 866,36
		материалы							103 439,43		990 949,65
		накладные расходы							3 969,08		161 262,96
		сметная прибыль							2 088,79		84 867,67
		Оборудование							39 887,45		295 167,02
		Инженерное оборудование							39 887,45		295 167,02
		Итого ФОТ (справочно)							4 159,98		169 019,99
		Итого накладные расходы (справочно)							4 028,30		163 669,37
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 116,82		86 006,42
		ВСЕГО по смете							154 593,22		1 715 767,92